
ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ _______________
" _____ " ________________ 2021 г. "______ " _______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ __ тыс. руб.
Средства на оплату труда ______________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ГЭСН20-01-001-
06
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№871/пр

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,6 мм, 
диаметром до 450 мм

100 м2 2,78832
(2*3,14*(0,12/2)*740) / 100

23004,21 64143,1 53540,15 2749,59 511,99 7853,36 340,18 2,43

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 122 340,18 157,39 53540,93 53540,93

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,87 2,43

1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.час 0,35 0,98 1277,05 1251,51 1251,51 226,39

2. 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 
кН (2 т)

маш.час 0,34 0,95 36,79 34,95 34,95

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,52 1,45 897,41 1301,24 1301,24 286,58

4. 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.час 1,33 3,71 45,1 167,32 167,32

5. 01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 
диаметр 8-10 мм

т 0,00084 0,0023 303790,02 698,72 698,72

6. 01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм т 0,00039 0,0011 57395,85 63,14 63,14

7. 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 11 30,67 169,96 5212,67 5212,67

8. 01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная)

кг 7,58 21,14 75,7 1600,3 1600,3

Н 9. 08.1.02.17 Сетки в рамках м2
10. 14.5.04.03-
0002

Мастика герметизирующая нетвердеющая из 
синтетического каучука, для заполнения и 
герметизации швов стеклянного ограждения 
теплиц

т 0,00513 0,0143 18634 266,47 266,47

Н 11. 19.1.01.02 Воздуховоды металлические м2 100 278,8

Н 12. 19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт
Н 13. 19.1.01.11 Крепления кг
Н 14. 19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт
Н 15. 19.3.02.07 Шиберы шт

2 №1566 от 
25.05.2021

Дымоход 1,0м (430/0,5мм) ф120 шт 740 504,05 372997 372997

3 ГЭСН20-01-001-
06
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№871/пр

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,6 мм, 
диаметром до 450 мм

100 м2 0,1884
(2*3,14*(0,12/2)*100*0,5) / 

100

23004,21 4333,99 3617,58 185,78 34,59 530,63 22,98 0,16

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 122 22,98 157,39 3616,82 3616,82

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,87 0,16

1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.час 0,35 0,07 1277,05 89,39 89,39 16,17

2. 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 
кН (2 т)

маш.час 0,34 0,06 36,79 2,21 2,21

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,52 0,1 897,41 89,74 89,74 19,76

4. 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.час 1,33 0,25 45,1 11,28 11,28

5. 01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 
диаметр 8-10 мм

т 0,00084 0,0002 303790,02 60,76 60,76

6. 01.7.11.07-0045 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм т 0,00039 0,0001 57395,85 5,74 5,74

7. 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 11 2,072 169,96 352,16 352,16

8. 01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная)

кг 7,58 1,428 75,7 108,1 108,1

Н 9. 08.1.02.17 Сетки в рамках м2
10. 14.5.04.03-
0002

Мастика герметизирующая нетвердеющая из 
синтетического каучука, для заполнения и 
герметизации швов стеклянного ограждения 
теплиц

т 0,00513 0,001 18634 18,63 18,63

Н 11. 19.1.01.02 Воздуховоды металлические м2 100 18,84

Н 12. 19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт
Н 13. 19.1.01.11 Крепления кг
Н 14. 19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт
Н 15. 19.3.02.07 Шиберы шт

4 №1566 от 
25.05.2021

Дымоход 0,5м (430/0,5мм) ф120 шт 100 323,85 32385 32385

общая

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

Лядова 9 - Дымоходы - 30.05.2021 (682 139,87)

Основание: 
______________682,140
_______________68,073
_______________433,94

Раздел 1. Работы на кровле

№ 
пп Обоснование Наименование Ед. изм. Т/з мех.

всего

Кол.

на ед.

Т/з осн. 
раб.В том числена ед.

Страница 1



ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 ГЭСНр53-16-1

Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№875/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

м3 2 6051,94 12103,88 10206,48 591,38 162,66 1306,02 70,78 0,86

Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 35,39 70,78 144,2 10206,48 10206,48

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,43 0,86

1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т

маш.час 0,2 0,4 1277,05 510,82 510,82 92,4

2. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,23 0,46 175,12 80,56 80,56 70,25

3. 01.7.03.01-0001 Вода м3 0,044 0,088 20,97 1,85 1,85

4. 04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,253 0,506 2577,45 1304,19 1304,19

Н 5. 06.1.01.05 Кирпич 1000 шт 0,402 0,804

6. 999-9900 Строительный мусор т 0,23 0,46

6 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, марка 
100, размер 250х120х65 мм

1000 шт 0,804 10825,08 8703,36 8703,36

7 ФССЦпг03-02-
01-020

Перевозка грузов автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние: I класс груза до 20 км

1 т груза 2,8
2*1,4

495,78 1388,18 1388,18

8 ФССЦпг-01-01-
01-041
Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 2,8
2*1,4

458,6 1284,08 1284,08

497338,59 67364,21 4810,83 709,24 425163,55 433,94 3,45
52961,97

6221,48
46740,49
42886,28

6532,56
36353,72

151571,3 363,16 2,59

405382
33561,28 70,78 0,86

1388,18
1284,08

593186,84 433,94 3,45
88953,03

682139,87 433,94 3,45

Раздел 2. Мусор

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   60% =  86%*0,7 ФОТ (от 10369,14) (Поз. 5-6)
   81% =  128%*0.9 * 0,7 ФОТ (от 57704,31) (Поз. 1, 3)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   63% =  70%*0,9 ФОТ (от 10369,14) (Поз. 5-6)
   63% =  83%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 57704,31) (Поз. 1, 3)
Итоги по смете:
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Материалы

  ВСЕГО по смете

  Стены (ремонтно-строительные)
  Перевозка грузов автотранспортом
  Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
  Итого
  Возмещение НДС (425163,55+(4810,83-709,24)+52961,97*0,1712+42886,28*0,15+0)*0,2
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